


Утверждаю:
Начальник ОАИМ
АО «Метафракс Кемикалс»

_____ Б.Г. Гершонок
«02» 06 2023 г.

Информация по проведению тендера

1. Объект проведения работ: «Производство метанола. Повышение надежности электропитания шкафов управления». Выполнение СМР, ПНР.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1	«Производство метанола. Повышение надежности электропитания шкафов управления». Проект МФ12-45/23-АТХ1 – СМР, Проект МФ12-45/23-ЭМ1 – СМР, ПНР.	с 02.08.2023 по 15.08.2023

2. Заявки на участие в тендере отправить на адрес: Aleksandr.Skachelyas@metafrax.ru с пометкой **Тендер ОАИМ_Метанол. Повышение надежности электропитания.**
3. Срок предоставления заявки на участие в тендере – не позднее 09.06.2023 г.
4. ТКП необходимо заархивировать в формате *.rar или *.zip, защитить паролем! Присвоить архиву имя: **«ТКП на тендер ОАИМ_Метанол. Повышение надежности электропитания (указать название Вашей компании)»**. ТКП (в архивном файле, защищенном паролем) направляется по электронному адресу tender@metafrax.ru с указанием в теме письма **«ТКП на тендер ОАИМ_Метанол. Повышение надежности электропитания (указать название Вашей компании)»**
5. Срок предоставления ТКП - не позднее 20.06.2023 г.
6. Пароль для открытия файлов направляется по электронному адресу nikolay.sapozhnikov@metafrax.ru не позднее 20.06.2023 г. с указанием в теме письма **«Пароль к тендеру ОАИМ_Метанол. Повышение надежности электропитания (указать название Вашей компании)»**.
7. Подготовленные коммерческие предложения не подлежат оплате.
8. Работы выполняются материалом поставки Заказчика, согласно спецификации оборудования, изделий и материалов.
9. Работы производятся в условии остановленного производства.
10. Оплата работ осуществляется по факту выполненных работ.
11. Необходимость установки лесов или применения альпинистского оборудования определяется подрядчиком и оплачивается по факту их выполнения.
12. При выполнении верхолазных работ применять расценки в базе СНБ-2017г. (ФЕР46-08-033-01, ФЕР46-08-033-02, ФЕР46-08-033-03).
13. Срок гарантии, предоставляемый Подрядчиком, должен быть не менее 1 года.

14. Требования к сметной документации:
- a. Сметную документацию разрабатывать в действующей сметно-нормативной базе, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов;
 - b. Индексы пересчета в текущие цены сметной стоимости строительно-монтажных работ, применять согласно рекомендациям ООО «Пермского Регионального Центра Ценообразования в Строительстве» (директор - А.И. Сандраков).
15. Перечень документов, которые должны быть в обязательном порядке приложены к коммерческому предложению:
- Сопроводительное письмо;
 - Смета, отражающая объем работ, планируемых претендентом к выполнению;
 - Коммерческое предложение по прилагаемой форме;
 - Календарный план выполнения работ.
16. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в электронной форме на адрес: Aleksandr.Skachelyas@metafrax.ru:
- Копия Устава предприятия;
 - Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
 - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком не более 30 дней;
 - Копия ИНН;
 - Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
 - Копия свидетельства о вступлении в СРО;
 - Референт лист (перечни, объемы работ по аналогичным работам, выполненных силами Вашей подрядной организации без привлечения субподрядной организации) за последние 3 года;
 - справку о численности работников за 2022 г.
17. Работы должны быть выполнены собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) работниками, находящимися в штате предприятия.
18. При заключении договора с выигравшим претендентом будет выставлено условие: **«За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % от установленной настоящим договором стоимости работ за каждый день просрочки».**
19. Мусор образовавшийся в процессе выполнения работ должен быть собран и вывезен за пределы АО «Метафракс Кемикалс» Затраты на вывоз мусора компенсируются подрядчику при включении в смету.
20. Приложения:
- Приложение № 1: Информация о порядке расчёта прочих расходов;
 - Приложение № 2: Форма заявки на участие в тендере;
 - Приложение № 3: Форма коммерческого предложения;

Инженер 2 категории ОАиМ



А.А. Скачеляс

Информация о порядке расчёта прочих расходов

Стоимость машин и механизмов, предъявляемых к оплате Подрядчиком, определяется сметной стоимостью и при наличии в Договоре условий применения Подрядчиком собственных грузоподъемных кранов, подлежит компенсации Подрядчику без предоставления последним подтверждающих документов. При наличии в Договоре условий, оговаривающих предоставление Обществом грузоподъемных кранов по заявке подрядной организации, стоимость грузоподъемных кранов полностью вычитается из сметы и соответственно не включается в «Протокол согласования договорной цены» и акт выполненных работ по форме КС-2. При этом стоимость остальных машин и механизмов подлежит компенсации подрядной организации в соответствии со сметой без предоставления подтверждающих документов.

Проживание рассчитывается путем деления трудозатрат по акту выполненных работ по форме КС-2 на продолжительность рабочего дня (8 часов). Полученное количество чел/дней умножается на величину суточных, утвержденных для подрядных организаций, работающих с ОАИМ, приказом по ПАО «Метафракс Кемикалс» на 2020 год не более 1017 руб./сутки (с учётом НДС) по подтверждающим документам.

Суточные расходы рассчитываются путем деления трудозатрат по акту выполненных работ по форме КС-2 на продолжительность рабочего дня (8 часов). Полученное количество чел/дней умножается на величину суточных, утвержденных для подрядных организаций, работающих с ОАИМ приказом по ПАО «Метафракс Кемикалс» на 2020 год не более 183 руб./сутки (с учётом НДС) без подтверждающих документов.

Проезд рабочих рассчитываются путем деления трудозатрат по акту выполненных работ по форме КС-2 на продолжительность рабочего дня (8 часов).

Полученное количество чел/дней делится на количество дней, в течение которых должны быть выполнена работа (согласно календарному плану). Тем самым определяется количество человек, которое необходимо перевезти. Перевозка может осуществляться только 2 раза за время выполнения работ: от места регистрации подрядной организации к месту выполнения работ и обратно. Стоимость перевозки 1 человека определяется с учетом действующих ж/д тарифов при перевозке в плацкартном вагоне или с учетом тарифов перевозки рейсовых автобусов.

Перебазировка машин и механизмов рассчитывается и согласовывается в индивидуальном порядке и зависит от характера выполняемых работ.

Инженер 2 категории ОАИМ



А.А. Скачеляс

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

**ЗАЯВКА
на участие в тендере**

«___» _____ 20__г.

Уважаемый г. _____
(контактное лицо «Метафракс Кемикалс»)

На основании «Информации...» на сайте www.metafrax.ru подтверждаем намерение на участие в Тендере по выполнению работ (оказании услуг)

—
(наименование работы (услуги))

Наши реквизиты: _____

В случае признания нас победителями Тендера мы гарантируем заключение договора на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с техническими и коммерческими предложениями, представленными нами в тендерном предложении.

(подпись руководителя организации
или уполномоченного представителя)

Коммерческое предложение

от фирмы: _____
 на выполнение работ «Производство метанола. Повышение надежности электропитания шкафов управления».

№ п/п	Наименование работ	Смета №	Трудозатраты	Стоимость выполнения работ (без стоимости материалов), руб. без НДС	Стоимость материалов необходимых для выполнения работ, руб. без НДС	Стоимость перебазиовки, проживания, командировочных расходов, прочих расходов, руб. без НДС	Срок гарантии на выполненные работы, лет	Окончательная стоимость выполнения работ (включая все затраты подрядчика), руб. без НДС
1	Выполнение СМР на объекте «Производство метанола. Повышение надежности электропитания шкафов управления». Проект МФ12-45/23-АТХ							
2	Выполнение СМР на объекте «Производство метанола. Повышение надежности электропитания шкафов управления». Проект МФ12-45/23-ЭМ1							
3	Выполнение ПНР на объекте «Производство метанола. Повышение надежности электропитания шкафов управления». Проект МФ12-45/23-ЭМ1							

Руководитель:



Начальник ОАИМ

Б.Г. Гершонок